
Data de Elaboração: 04/04/25

BDI: 23,54%

Mão de obra Material
Total 

unitário
Mão de obra Material Total

1

SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

         2,00 M2 44,86 524,80        569,66                89,72              1.049,60 1.139,32         

2
SINAPI 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 

AF_09/2024
       35,57 M3 113,67 0,00        113,67           4.042,67                        -   4.042,67         

3
COMPOSIÇÃO 2 - RASGO LINEAR MECANIZADO EM 

CONCRETO, PARA INSTALAÇÕES DE SPDA
       21,67 M 2,87 15,02          17,89                62,19                 325,48 387,68            

4

SINAPI 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 

ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

       33,00 UN 7,92 54,75          62,67              261,36              1.806,75 2.068,11         

5

SINAPI 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, 

DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

       33,00 UN 26,36 172,07        198,43              869,88              5.678,31 6.548,19         

Fonte: SINAPI-RS // 02/25

SEM DESONERAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

Valor Unitário Parcial Valor total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Objeto: Elaboração de projeto visando à instalação de SPDA – Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas na E.M.E.I 

ADELAIDE FERNANDES DE SOUZA.

Endereço: Rua Circeu Feijo, n° 955, Distrito de Arroio Teixeira. 95555-000 Capão da Canoa - RS
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6

SINAPI 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

     195,40 M 2,24 68,93          71,17              437,70            13.468,92 13.906,62       

7

SINAPI 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², 

NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

     196,42 M 16,86 71,37          88,23           3.311,64            14.018,50 17.330,14       

8

SINAPI 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO 

TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

       66,00 UN 12,65 17,79          30,44              834,90              1.174,14 2.009,04         

9
SINAPI 104737 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
       35,57 M3 25,30 3,52          28,82              899,79                 125,19 1.024,98         

10
COMPOSIÇÃO 3 - CHUMBAMENTO LINEAR EM 

CONCRETO DE INSTALAÇÕES DE SPDA
       21,67 M 1,59 18,53          20,12                34,46                 401,55 436,00            

11

SINAPI 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

     154,72 M 13,37 12,22          25,59           2.068,61              1.890,68 3.959,28         

12

SINAPI 104785 - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

     154,72 M 8,57 8,80          17,37           1.325,95              1.361,54 2.687,49         
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13

SINAPI 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 

(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

       33,00 UN 11,13 4,02          15,15              367,29                 132,66 499,95            

14
COMPOSIÇÃO 6 - CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO 

PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 PARAFUSOS
       33,00 UN 25,61 8,25          33,86              845,13                 272,25 1.117,38         
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15
COMPOSIÇÃO 4 - FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
     278,81 M 35,81 24,00          59,81           9.984,19              6.691,44 16.675,63       

16
SINAPI 104746 - MINI CAPTOR PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
     107,00 UN 12,92 23,23          36,15           1.382,44              2.485,61 3.868,05         

17

COMPOSIÇÃO 5 - PROTECAO EXTERNA - CONTRA 

DESCARGA ATMOSFERICA - CAIXA DE 

EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM

         2,00 UN 35,81 365,55        401,36                71,62                 731,10 802,72            

18
SINAPI 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO 

DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
       36,74 M2 2,56 0,07            2,63                94,05                    2,57 96,63              

19

COMPOSIÇÃO 1 - Laudo de Vistoria de SPDA e ART 

com medição de continuidade ou resistividade do 

aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica

         1,00 UN 815,22 0,00        815,22              815,22                        -   815,22            

R$ 27.798,81 R$ 51.616,29 R$ 79.415,10

Responsável Técnico

Data 04/04/25 Nome: Mônica de Queiroz Santana

Arquiteta e Urbanista

CAU: A235153-6

RRT: 15386047

Total do Orçamento:
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