
Obra B.D.I.
SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR E REPAROS NA SUBESTAÇÃO DE 
ENTRADA DE ENERGIA DA EMEF MARA BASSANI

21,58%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.720,82

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5 39,38 521,27 560,65 98,45 1.303,17 1.401,62

 1.2  001 Próprio ART DO CREA-RS - FAIXA 02 UND 1 0,00 319,20 319,20 0,00 319,20 319,20

 2 ADMINSTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS 2.117,40

 2.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 143,36 3,49 146,85 286,72 6,98 293,70

 2.2  13047 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, un 1 0,00 1.823,70 1.823,70 0,00 1.823,70 1.823,70

Quant. Valor Unit com BDI TotalItem Código Banco Descrição Und

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 01/2025 - Sergipe
FDE - 01/2025 - São Paulo
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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 2.2  13047 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, 
medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

un 1 0,00 1.823,70 1.823,70 0,00 1.823,70 1.823,70

 3 TRANSFORMADOR 39.954,54

 3.1  PMCC-055 Próprio TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL, 150 KVA, TENSÃO 
PRIMÁRIA 13.8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, CLASSE ZONA C5, 
PADRÃO CEEE EQUATORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 501,93 37.154,26 37.656,19 501,93 37.154,26 37.656,19

 3.2  2930 ORSE Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento 
automático, resist. não linear

un 3 0,00 325,83 325,83 0,00 977,49 977,49

 3.3  15.80.080 FDE SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS. KG 150 0,00 6,12 6,12 0,00 918,00 918,00

 3.4  102110 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 23,06 178,37 201,43 46,12 356,74 402,86

 4 REPAROS NOS ELETRODUTOS DE DESCIDA DA SUBESTAÇÃO 307,95

 4.1  93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 24,04 38,47 62,51 24,04 38,47 62,51

 4.2  21.050.0062-
0 

EMOP CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD 
AMENTE 240MM.FORNECIMENTO

UN 4 0,00 61,36 61,36 0,00 245,44 245,44

 5 REPAROS NA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 834,36
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 5.1  PMCC-056 Próprio CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/ 10kA/BASE C PARA CLASSE 15 kV 
- COM ISOLADOR ESPAÇADOR EM PORCELANA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 21,36 813,00 834,36 21,36 813,00 834,36

 6 SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.935,75

 6.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 12,89 117,04 129,93 64,45 585,20 649,65

 6.2  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 9,66 13,53 23,19 48,30 67,65 115,95

 6.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 7,70 54,19 61,89 38,50 270,95 309,45

 6.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,45 83,10 28,76 111,86 37,40 12,94 50,33

 6.5  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,45 18,65 9,71 28,36 8,39 4,37 12,76

 6.6  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 11,6 1,71 67,05 68,76 19,84 777,77 797,61

Totais -> 1.195,49 45.675,33 46.870,82

38.552,55Total sem BDI
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38.552,55
8.318,27

46.870,82

_______________________________________________________________
Marcos Martinotto

Setor de Engenharia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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