

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
Concorrência por Menor Preço - 13/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL, 150 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13.8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, CLASSE ZONA C5, PADRÃO CEEE EQUATORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL, 150 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13.8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, CLASSE ZONA C5, PADRÃO CEEE EQUATORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	37.658,19	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0002	LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01	1.823,70	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0003	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	560,65	2,50	m2	Homologado	Menor Preço
	0004	FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR - FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR	325,83	3,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0005	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS. - SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.	6,12	150,00	KG	Homologado	Menor Preço
	0006	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/ 10KA/BASE C PARA CLASSE 15 KV - COM ISOLADOR ESPAÇADOR EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/ 10KA/BASE C PARA CLASSE 15 KV - COM ISOLADOR ESPAÇADOR EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	832,36	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0007	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	68,76	11,60	M	Homologado	Menor Preço
	0008	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	129,93	5,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0009	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	201,43	2,00	UN	Homologado	Menor Preço



0010	ART DO CREA-RS - FAIXA 02 - ART DO CREA-RS - FAIXA 02	319,20	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0011	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	61,89	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0012	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	146,85	2,00 h	Homologado	Menor Preço
0013	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 240MM. FORNECIMENTO - CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 240MM. FORNECIMENTO	61,36	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0014	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,19	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0015	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,51	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0016	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	111,84	0,45 m3	Homologado	Menor Preço
0017	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA	28,36	0,45 m3	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		46.870,83			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/05/2025 - 13:55	C.E. 013-2025 Transformador EMEF Mara Bassani.pdf
16/05/2025 - 13:55	4_3_PO_Cronograma.pdf
16/05/2025 - 13:55	Planilhas Orçamentarias.zip
16/05/2025 - 13:56	4_6_PO_composicao_BDI_padrao_PMCC.pdf
16/05/2025 - 13:56	Memoria Descritivo.pdf
16/05/2025 - 13:56	Projeto.pdf
16/05/2025 - 13:57	4_5_Encargos_sociais_RS_12_23.pdf
16/05/2025 - 13:57	Anexo 04 - Estudo Tecnico Preliminar SV.pdf
05/06/2025 - 18:13	Analise atestados.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/06/2025 - 14:36:41	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2025 - 14:39:42	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2025 - 14:41:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 13/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/06/2025 - 15:07:20	Documentos solicitados para o processo 13/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 13/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2025 - 16:03:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 13/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2025 - 09:40:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 13/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2025 - 18:09:59	Envio de Propostas Readequadas 13/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 15:26:33		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 13/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 49.554.873/0001-35 - Endereço: RUA ESPERANÇA - CEP: 95300000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99609-2625

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote1					
	0001	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL, 150 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13.8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, CLASSE ZONA C5, PADRÃO CEEE EQUATORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL, 150 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13.8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, CLASSE ZONA C5, PADRÃO CEEE EQUATORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEG	weg	1,00 UN	R\$ 30.575,35	R\$ R\$ 30.575,35
	0002	LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.823,70	R\$ R\$ 1.823,70
	0003	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	N/C	N/C	2,50 m2	R\$ 560,65	R\$ R\$ 1.401,62
	0004	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear - Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	Fornecimento de pára-raio de distribuiçã	MAURIZIO	3,00 UN	R\$ 325,83	R\$ R\$ 977,49
	0005	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS. - SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	Diversas	150,00 KG	R\$ 6,12	R\$ R\$ 918,00
	0006	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/ 10kA/BASE C PARA CLASSE 15 kv - COM ISOLADOR ESPAÇADOR EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/ 10kA/BASE C PARA CLASSE 15 kv - COM ISOLADOR ESPAÇADOR EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/	MAURIZIO	1,00 UN	R\$ 834,36	R\$ R\$ 834,36



0007	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA	COBRECUM	11,60 M	R\$ 68,76	R\$ R\$ 797,62
0008	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", CO	INTELLI	5,00 UN	R\$ 129,93	R\$ R\$ 649,65
0009	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE	OLIVO	2,00 UN	R\$ 201,43	R\$ R\$ 402,86
0010	ART DO CREA-RS - FAIXA 02 - ART DO CREA-RS - FAIXA 02	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 319,20	R\$ R\$ 319,20
0011	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIR	tintacon	5,00 UN	R\$ 61,89	R\$ R\$ 309,45
0012	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N/C	N/C	2,00 h	R\$ 146,85	R\$ R\$ 293,70
0013	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 240MM. FORNECIMENTO - CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 240MM. FORNECIMENTO	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PA	OLIVO	4,00 UN	R\$ 61,36	R\$ R\$ 245,44
0014	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PAR	INTELLI	5,00 UN	R\$ 23,19	R\$ R\$ 115,95
0015	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, RO	tigre	1,00 UN	R\$ 62,51	R\$ R\$ 62,51
0016	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	N/C	N/C	0,45 m3	R\$ 111,85	R\$ R\$ 50,33
0017	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA	N/C	N/C	0,45 m3	R\$ 28,36	R\$ R\$ 12,76
TOTAL DO LOTE						R\$ 39.790,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 39.790,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL, 150 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13.8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, CLASSE ZONA C5, PADRÃO CEEE EQUATORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL, 150 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13.8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, CLASSE ZONA C5, PADRÃO CEEE EQUATORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:28:29	TRANSFORMADOR sigma DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEG		1,00	R\$37.656,19	R\$ 37.656,19	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:18:33	TRANSFORMADOR weg DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEG		1,00	R\$37.656,19	R\$ 37.656,19	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:52:21	weg	weg	1,00	R\$37.656,19	R\$ 37.656,19	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:21:54	proprio	proprio	1,00	R\$37.656,19	R\$ 37.656,19	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:30:27	próprio	próprio	1,00	R\$37.656,19	R\$ 37.656,19	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:29:47	N/C	N/C	1,00	R\$1.823,70	R\$ 1.823,70	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:19:04	N/C	N/C	1,00	R\$1.823,70	R\$ 1.823,70	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:52:44	N/C	N/C	1,00	R\$1.823,70	R\$ 1.823,70	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:22:29	N/C	N/C	1,00	R\$1.823,70	R\$ 1.823,70	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:31:14	N/C	N/C	1,00	R\$1.823,70	R\$ 1.823,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:32:49	N/C	N/C	2,50	R\$560,64	R\$ 1.401,60	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:19:27	N/C	N/C	2,50	R\$560,65	R\$ 1.401,62	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:53:25	N/C	N/C	2,50	R\$560,65	R\$ 1.401,62	Sim



AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:22:57	N/C	N/C	2,50	R\$560,65	R\$ 1.401,62	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:33:25	N/C	N/C	2,50	R\$560,65	R\$ 1.401,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear - Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:31:27	Fornecimento de pára-raio de distribuiç	MAURIZIO	3,00	R\$325,83	R\$ 977,49	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:20:03	Fornecimento de pára-raio de distribuiçã	MAURIZIO	3,00	R\$325,83	R\$ 977,49	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:53:55	SERVIÇO	SERVIÇO	3,00	R\$325,83	R\$ 977,49	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:23:28	proprio	proprio	3,00	R\$325,83	R\$ 977,49	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:34:13	próprio	próprio	3,00	R\$325,83	R\$ 977,49	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS. - SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:33:43	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	Diversas	150,00	R\$6,12	R\$ 918,00	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:20:30	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	Diversas	150,00	R\$6,12	R\$ 918,00	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:54:17	SERVIÇO	SERVIÇO	150,00	R\$6,12	R\$ 918,00	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:23:53	proprio	proprio	150,00	R\$6,12	R\$ 918,00	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:34:51	próprio	próprio	150,00	R\$6,12	R\$ 918,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/ 10kA/BASE C PARA CLASSE 15 KV - COM ISOLADOR ESPAÇADOR EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/ 10kA/BASE C PARA CLASSE 15 KV - COM ISOLADOR ESPAÇADOR EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:34:38	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/	MAURIZIO	1,00	R\$834,36	R\$ 834,36	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:20:59	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A/	MAURIZIO	1,00	R\$834,36	R\$ 834,36	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:54:41	SERVIÇO	SERVIÇO	1,00	R\$834,36	R\$ 834,36	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:24:33	proprio	proprio	1,00	R\$834,36	R\$ 834,36	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:35:43	próprio	próprio	1,00	R\$834,36	R\$ 834,36	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:36:10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA	COBRECOM	11,60	R\$68,75	R\$ 797,50	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:21:31	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA	COBRECOM	11,60	R\$68,76	R\$ 797,62	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:55:29	SERVIÇO	SERVIÇO	11,60	R\$68,76	R\$ 797,62	Sim



AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:25:04	proprio	proprio	11,60	R\$68,76	R\$ 797,62	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:36:35	próprio	próprio	11,60	R\$68,76	R\$ 797,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:37:00	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", CO	INTELLI	5,00	R\$129,93	R\$ 649,65	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:22:01	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", CO	INTELLI	5,00	R\$129,93	R\$ 649,65	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:55:49	SERVIÇO	SERVIÇO	5,00	R\$129,93	R\$ 649,65	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:25:25	proprio	proprio	5,00	R\$129,80	R\$ 649,00	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:37:10	próprio	próprio	5,00	R\$129,93	R\$ 649,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:37:38	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE	OLIVO	2,00	R\$201,43	R\$ 402,86	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:22:39	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE	OLIVO	2,00	R\$201,43	R\$ 402,86	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:56:24	SERVIÇO	SERVIÇO	2,00	R\$201,43	R\$ 402,86	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:25:52	proprio	proprio	2,00	R\$201,43	R\$ 402,86	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:37:45	próprio	próprio	2,00	R\$201,43	R\$ 402,86	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - ART DO CREA-RS - FAIXA 02 - ART DO CREA-RS - FAIXA 02

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:38:10	N/C	N/C	1,00	R\$319,20	R\$ 319,20	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:23:00	N/C	N/C	1,00	R\$319,20	R\$ 319,20	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:56:39	N/C	N/C	1,00	R\$319,20	R\$ 319,20	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:26:11	N/C	N/C	1,00	R\$319,00	R\$ 319,00	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:38:39	N/C	N/C	1,00	R\$319,20	R\$ 319,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:39:17	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIR	tintacon	5,00	R\$61,89	R\$ 309,45	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:23:42	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIR	tintacon	5,00	R\$61,89	R\$ 309,45	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:57:03	SERVIÇO	SERVIÇO	5,00	R\$61,89	R\$ 309,45	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:26:37	proprio	proprio	5,00	R\$61,89	R\$ 309,45	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:39:31	próprio	próprio	5,00	R\$61,89	R\$ 309,45	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0012 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:39:50	N/C	N/C	2,00	R\$146,85	R\$ 293,70	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:24:09	N/C	N/C	2,00	R\$146,85	R\$ 293,70	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:57:21	N/C	N/C	2,00	R\$146,85	R\$ 293,70	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:26:56	N/C	N/C	2,00	R\$146,00	R\$ 292,00	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:40:14	N/C	N/C	2,00	R\$146,85	R\$ 293,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO - CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:40:32	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM P	OLIVO	4,00	R\$61,36	R\$ 245,44	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:24:34	CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PA	OLIVO	4,00	R\$61,36	R\$ 245,44	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:57:42	SERVIÇO	SERVIÇO	4,00	R\$61,36	R\$ 245,44	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:27:22	proprio	proprio	4,00	R\$61,36	R\$ 245,44	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:41:06	próprio	próprio	4,00	R\$61,36	R\$ 245,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8`` E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8`` E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:41:05	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PAR	INTELLI	5,00	R\$23,19	R\$ 115,95	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:25:02	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PAR	INTELLI	5,00	R\$23,19	R\$ 115,95	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:58:01	SERVIÇO	SERVIÇO	5,00	R\$23,19	R\$ 115,95	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:27:48	proprio	proprio	5,00	R\$23,19	R\$ 115,95	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:41:42	próprio	próprio	5,00	R\$23,19	R\$ 115,95	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:41:38	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS	tigre	1,00	R\$62,51	R\$ 62,51	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:25:31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, RO	tigre	1,00	R\$62,51	R\$ 62,51	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:58:28	SERVIÇO	SERVIÇO	1,00	R\$62,51	R\$ 62,51	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:28:08	proprio	proprio	1,00	R\$62,51	R\$ 62,51	Sim



GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:42:38	próprio	próprio	1,00	R\$62,51	R\$ 62,51	Sim
------------------------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	------	----------	-----------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0016 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:42:23	N/C	N/C	0,45	R\$111,85	R\$ 50,33	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:26:09	N/C	N/C	0,45	R\$111,85	R\$ 50,33	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:58:50	N/C	N/C	0,45	R\$111,86	R\$ 50,34	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:28:36	N/C	N/C	0,45	R\$111,00	R\$ 49,95	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:43:23	N/C	N/C	0,45	R\$111,86	R\$ 50,34	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	22/05/2025 - 15:42:52	N/C	N/C	0,45	R\$28,36	R\$ 12,76	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	22/05/2025 - 16:26:47	N/C	N/C	0,45	R\$28,36	R\$ 12,76	Sim
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	26/05/2025 - 13:59:06	N/C	N/C	0,45	R\$28,36	R\$ 12,76	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	28/05/2025 - 10:28:51	N/C	N/C	0,45	R\$28,36	R\$ 12,76	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/05/2025 - 09:43:52	N/C	N/C	0,45	R\$28,36	R\$ 12,76	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	60 dias
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	60 dias
VGA CONSTRUCOES LTDA	20.066.677/0001-30	60 dias
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	60 dias
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote1

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/05/2025 - 15:42:52	46.870,69 (proposta)	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
22/05/2025 - 16:26:47	46.870,84 (proposta)	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
26/05/2025 - 13:59:06	46.870,85 (proposta)	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/05/2025 - 10:28:51	46.867,91 (proposta)	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
29/05/2025 - 09:43:52	46.870,85 (proposta)	29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Válido
02/06/2025 - 14:14:45	46.857,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:17:18	46.847,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:18:13	46.836,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:18:36	46.820,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:19:11	46.810,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:19:56	46.800,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido



02/06/2025 - 14:20:25	46.790,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:20:44	46.700,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:21:00	46.690,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:21:57	46.600,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:22:09	46.590,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:22:21	46.500,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:22:36	46.490,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:22:53	46.450,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:22:56	46.480,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:23:06	46.440,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:23:06	46.400,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:23:30	46.350,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:23:55	46.200,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:24:28	46.150,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:24:56	46.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:25:41	45.990,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:26:06	45.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:26:38	44.990,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:26:51	44.800,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:26:59	44.790,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:27:06	44.780,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:27:13	44.600,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:27:24	44.590,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:27:32	44.580,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:27:48	44.570,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:28:04	44.560,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:28:28	44.455,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:28:32	44.400,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:28:56	44.300,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:29:30	44.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:29:44	43.950,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:30:28	42.183,74	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:30:47	42.100,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:31:10	40.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:31:20	39.900,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:31:41	39.840,20	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:32:18	39.830,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido



02/06/2025 - 14:32:46	39.800,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
02/06/2025 - 14:33:11	39.790,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	03/06/2025 - 14:41:18	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	proposta_capão_da_canoa.pdf
Model	03/06/2025 - 16:03:16	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	doc_capão_canoa.pdf
Model	04/06/2025 - 09:40:51	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Certidão Negativa celisete.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/06/2025 - 13:12	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	Arrematante	39.790,00
2º	AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	Classificado	39.800,00
3º	RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	Classificado	46.870,69
4º	GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	Classificado	46.870,85
5º	VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	Classificado	46.870,85

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/06/2025 - 14:07:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/06/2025 - 14:07:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/06/2025 - 14:07:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/06/2025 - 14:07:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/06/2025 - 14:08:11	Agente de Contratação	Bao tarde
02/06/2025 - 14:08:33	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/06/2025 - 14:35:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
02/06/2025 - 14:36:15	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME com lance de R\$ 39.790,00.
02/06/2025 - 14:36:41	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:45 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 14:39:20	F. PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia! Já é nosso melhor lance
02/06/2025 - 14:39:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/06/2025.
02/06/2025 - 14:39:42	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada conforme edital.
02/06/2025 - 14:42:16	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
02/06/2025 - 14:42:16	Sistema	Motivo: A licitante está no seu melhor valor.
03/06/2025 - 14:41:18	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2025 - 15:07:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 15:07:20	Sistema	Motivo: Solicito documentação conforme edita.
03/06/2025 - 16:03:16	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2025 - 16:32:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 04/06/2025.
03/06/2025 - 16:32:55	Sistema	Motivo: Solicito CGU do proprietário da empresa e sócio, se houver, item 13.2 do edital.



04/06/2025 - 09:40:51	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/06/2025 - 13:22:10	Agente de Contratação	Os Atestados de capacidade técnica estão em análise pela engenharia.
04/06/2025 - 18:09:59	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 15:26:33	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/06/2025 - 17:06:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/06/2025 - 17:06:47	Sistema	O fornecedor PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
05/06/2025 - 17:06:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/06/2025 às 17:36.
05/06/2025 - 18:13:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise atestados.pdf) em 05/06/2025 às 18:13.
05/06/2025 - 18:13:58	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA.
05/06/2025 - 18:13:59	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/06/2025 - 12:42:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/06/2025 às 13:12.
06/06/2025 - 17:14:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/06/2025 - 15:46:59	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Marcos Jones Feijó Cardoso.
10/06/2025 - 15:47:04	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Marcos Jones Feijó Cardoso.

Priscila Hermani Medeiros de Aguiar
Agente de Contratação

Eduardo Diniz Ferreira
Apoio

Gabriel Neubert Biasibetti
Apoio

